
«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крышн, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснаб­

жения, горячего водоснабжения, установке коллективно! о (общедомового) прибора 
учен и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего во­

доснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8.

№ п/п Н аименование Содерж ание
1 Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а, внутридомовая инж енерная система тепло­

снабж ения, холодного водоснабж ения, горячего во­
доснабж ения, установка коллективного (общ едомово­
го) прибора учета и узла управления теплоснабж ения, 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. М аш ино­
строителей, д. 8.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4 И сточник финансирования Зи счет средств собствен ни кон помещ ений в m h o i  о- 
кварлирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6 Т ехнико-окоиом и ческие 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
П лощ адь здания всего -  6138,1 м2;
В том числе:
П лощ адь жилых помещ ений 5783.4 м2; 
Этаж ность -  5 этажей;
Количество подъездов - 8;
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. В ы полнение обмерных работ и опенка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш н, внутридомовой инж енерной системы тепло­
снабж ения, холодного водоснабж ения, горячего во­
доснабж ения, коллективного (общ едомового) при-
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бора учета и узла управления теплоснабж ения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабж ения 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. М аш ино­
строителей. д. 8.

2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и м атериа­
лов.

3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработ ка сметной докум ентации.

8. С ое гав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыш и, внутридомовой инж енерной си­
стемы теплоснабж ения, холод н ою  водоснабжения, 
горячего водоснабж ения, коллективного (общ едо­
мового) прибора учета и узла управления тепло­
снабж ения, холодного водоснабж ения, горячего во­
доснабж ения м ногоквартирного дома, располож ен­
ного по адресу: О ренбургская область, г. М едно­
горск, ул. М аш иностроителей, д. 8.

2. Разработанное и согласованное совм естно с 'Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального ремонта конструкций крыши, 

внутридомовой инженерной системы теплоснабж е­
ния. холодного водоснабж ения, горячего водоснаб­
ж ения. установки коллекгивного (общ едомового) 
прибора учета и узла управления теплоснабж ения, 
холодного водоснабж ения, горячего водоснабжения 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. М аш ино­
строителей, д. 8.

4. Л окальны й сметны й расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыш и, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабж ения, холодного водоснабже­
ния. горячего водоснабж ения, установку коллектив­
ного (общ едомового) прибора учета и узла управле­
ния теплоснабж ения, холодного водоснабжения, го­
рячего водоснабжения м ногоквартирного дома, рас­
полож енного по адресу: О ренбургская область, г. 
М едногорск. ул. М аш иностроителей, д. 8.

9 Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной докум ентации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок
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разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния кры ш и, внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабж ения, холодного водо­
снабж ения, горячего водоснабж ения, установке кол­
лективного ('общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабж ения, холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения м ногоквартирного дома 
по внеш ним признакам, вы явление деф ектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходим о обеспечить 
сбор исходных данных для принятия реш ений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальны й ремонт. Ре­
зультатом  обследования является технический отчет, 
который долж ен содерж ать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты  вскрытия конструкций крыши (места 
вскрьгтия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение фотоф иксацией);
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- фотоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. Д о начала проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объем ах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
ванны х конструкций);_____________________________
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-  проекты  для вы полнения ремонта крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
ж ения, холодного водоснабж ения, горячего водо­
снабж ения. установки коллективного (общ едомо­
вого) прибора учета и узла управления тепло­
снабж ения. холодного водоснабж ения, горячего 
водоснабж ения;
-  основны е положения по организации работ:
- мероприятия но обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инж енерных систем, конструктивны х 
элементов здания с т ребованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. сог ласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п .1 .2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистерства регионального развит ия 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»:
-  С Н иП  21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защит ы зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработ ке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормат ивных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. П роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соот ветствии с требованиям и Систем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и м атериалы  согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
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см етной документации - М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. О бъём  проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м  для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить см етную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по 'ГЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем  уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на м о­
мент составления сметной докум ентации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоим ости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметны х цен на основные 
м атериалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материатьных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели ед и ­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности: на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы ; 1 прибора учета и узла управления.
О сновной комплект сметной документации должен 
содерж ать:

О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окатьная смета.

См етная документация передаётся Заказчику на 
бум аж ном  носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

С метны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смста».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
С РО , установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
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3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительны х данны х для проектирования npoeKi- 
ная организация руководствуется разреш ительными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту  РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопож арных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возм ож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

При проектировании инж енерных систем 
прим енять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по сущ ествую щ им трассам при отсутствии 
возможности вблизи сущ ествую щ ей трассы.

от Исполнителя:

« »   2015 г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв е н н  ы й п р е д с т а  в и тел  ь )
11ачальник о т д е л а  орг ан и зац и и  и 
к о н т р о л у  р зр в Г Н о  к ап и та л ьн о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С .

«____»_______________  2015 г
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Приложение № _

«С О ГЛ А С О В А Н О » «У ТВЕРЖ Д А Ю »
 _____________ ______________  Зам еститель генерального директора

О ренбургской

.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Медноюрск, ул. Металлургов, д. 2.

№ п/п Н аименование Содерж ание
1 Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проекгирования Крыш а м ногоквартирною  дома, располож енного но 

адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
М еталлургов, д. 2.

л О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их ф онд капитально­
го рем онта на счете регионального опера гора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год пос тройки - 1996 год;
П лош адь здания всего -  2762,9 м2:
В том числе:
П лощ адь жилых помещ ений -  2762.9 м2: 
Этаж ность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4;
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. В ы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
М еталлургов, д. 2.
2 С огласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектны х реш ений и материалов. 
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка смет ной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1 Т ехнический отчет но результатам  выполнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций крыш и м ногоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
М еталлургов, д. 2.

НО «Ф онд М Ж КХ

20 года
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2 Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. М еталлур­
гов, д. 2.
4 Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, г. М ед­
ногорск, ул. М еталлургов, д. 2.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1 .11еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневны й срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
[раф ик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внеш ним признакам , выявление 
деф ектов и повреж дений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (вт .ч . 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты  вскрытия конструкций крыши (места 
вскры тия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение ф о то ф и ксац и ей );
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном рем онте (общ ие виды 
здания и конструкций: деф екты  и повреждения с ука­
занием м ест их расположения).
3. Д о начала проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусм атриваться комплекс м е­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проект для вы полнения рем онта крыши;
-  основны е полож ения по организации работ; 

мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инж енерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий»;

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­
ваний энергетической эфф ективности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
- СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  CI 1и1121-01 -97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»;
ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­
тов  организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативны х актов дейс! вую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименясмые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная докум ентация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
* М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й р е м о т  жилых 
зданий» и. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации долж ен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
б ьп ь  достаточны м для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконатадочны х работ и сдачи объекта в 
ж снлуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 20011 . по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем  уровне цен (с учётом  коэф фициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления см етной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности; на 1 и. м ремонтируемой инженерной 
системы ; 1 прибора учета и узла управления.
О сновной комплект сметной докум ентации должен 
содержать:

О сновной комплект сметной докум ентации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном  носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

С м етны е расчёты  вы полнить в формате «Г'ранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО. установленны е законодательством  РФ для вы ­
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  им еть серт ификат соответст вия Госстандар­
ту  РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. Принципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
з о в а в  современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

При проектировании инж енерных систем 
прим енять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по сущ ествую щ им трассам при отсутствии 
возможности вблизи сущ ествую щ ей трассы.

от Исполнителя:

« » 2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв е н н ы й  п р е д с т а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н ф о л я р а ^ т п о  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М. С.

«  » ____________ 2015  г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 гола

Приложение №•_

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ О ренбургской 
области»

УШ -? / К.С. Золотарев
> /  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г.

Медногорск, ул. Металлургов, д. 5.

№ п/п Н аим енование С одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Ф асад многоквартирного дома, располож енною  по 

адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
М еталлургов, д. 5.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства Оренбург ской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1995 год;
П лощ адь здания всего 4269.6  м2;
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений 4250 м2: 
Э таж ность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4;
М атериал стен - панели;
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли -  рулонный, наплавляемый.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерных работ и опенка техническо­
го состояния (визуальное обследование) фасада мно­
гоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. М еталлур­
гов, д. 5.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам вы полнения об­
м ерны х работ и визуального обследования фасада 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. Медног орск, ул. М еталлур­
гов, д. 5.
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком  задание на проектирование.
3 11роект капитального ремонта ф асада многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: О ренбург­
ская область, г. М едногорск. ул. М еталлургов, д. 5.
4. Л окальны й сметный расчел на вы полнение строи- 
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
ф асада м ногоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
М еталлургов, д. 5.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по  об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыш и, фасада, 
сетей электроснабж ения м ногоквартирного дома по 
внеш ним признакам, вы явление деф ектов и повре­
ж дений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в г.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходим о обеспечить сбор 
исходных данных для принятия реш ений по объемам 
проектирования, применяемым м атериалам  и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должс! 1 содерж ат ь :
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерны е чертежи;
- карта дефектов обследуемы х конструкций;
- фотоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о  перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреж дения с ука­
занием м ест их располож ения).
3 Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном  поряд-
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ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
- основны е положения по организации работ; 

мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование.
10. О сновная нормативная д о ­

кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2;

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистерства региональною  развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эф ф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  Г О С Т  30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. П арам етры  м икроклимата в 
помещ ениях»;

-  СГ1 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СИи11 21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  C I 1 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

защ иты  зданий»;
ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Систем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11.О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
см етной документации

1. См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз-
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работки, согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 8 1 -3 5 .2 0 0 4 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. О бъём  проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м  для выполнения строительно­
монтаж ны х. пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТОР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоим ости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов к «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной докум ентации должен 
содерж ать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальны е сметы.

С метная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «1 ранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данны х для проектирования проект- 
ная организация руководствуется разреш ител ьными
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документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя)
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соот ветствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » _______    2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о  т в е т с т  ве н н  ы й  п  р ед  с та  ви тел  ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н т р о л я  р а б к а п и т а л ь н о м у  
р ем о н ту  С и д о р о в  М .С .

« » 2015  г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «ФондуМ Ж К Х  О ренбургской 
о(

К.С. Золотарев 
f  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирно1 о дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская област ь, г. Медногорек, ул. Металлу ргов, д. 7.

№ п/п Н аим енование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-коммунального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект п р оец и рован и я Крыш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область, г. М сдногорск. ул. 
М еталлургов, д. 7.

3. О снование для проектиро­
вания

I У становление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4 И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирны х домах, ф ормирую щ их фон;! капитально­
го рем онта на счете регионального оператора

5. Вид строительс гва Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1980 год;
П лощ адь здания всего -  3677,5 м2:
В том  числе:
П лощ адь жилых помещ ений -  2731,3 м2; 
Э таж ность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4:
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская;
М атериал кровли -  рулонный наплавляемый.

7 С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многокварт ирного дома, располож енною  по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
М еталлургов, д. 7.
2. С огласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 С остав вы полняемых работ 1. Технический отчет по результатам  вы полнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многокварт ирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
М еталлургов, д. 7.
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального рем онта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. М еталлур­
гов, д. 7.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ных работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыш и м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, г. М ед­
ногорск. ул. М еталлургов, д. 7.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
1 рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОС' 1 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреж дений но внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (в т.ч. 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений но объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содерж ать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации но 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;
- выводы по результатам  проделанной работы:
- обмерны е чертежи;
- результаты  вскрытия конструкций крыш и (места 
вскрытия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение фотоф иксацией);
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начата проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и  технологиям  про­
изводства работ. 11осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проект для вы полнения ремонта крыши;
- основны е положения по организации работ;
-  мероприят ия по обеспечению  энерго-эффек­
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проекгирование.

10- О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерных систем, конструктивны х 
элементов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий»;

-  Ф едерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства регионатьного развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­
ваний энергетической эфф ективности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. Парамет ры м икроклимата r 
помещ ениях»:

-  С П  50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СН иП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

заш иты  зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илых зданий»;

-  других нормативны х акгов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с ребовапиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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И . О сновная нормативная 
докум ентация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация д олж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М Д С  13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соот ветствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТИР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем  уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоим ости, действую щ его на мо­
мент составления сметной докум ентации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоим ости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект см етной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

Сметны е расчёты  вы полнить в ф ормате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО , установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2 . В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходим ости внесения изменений в
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проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительных данны х для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи paooi.
5. Отсту пления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту- РФ.
7. 11ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гиг иенических, противопожарных. 
и других норм, д ействую щ их на территории РФ.

13J П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать соврем енны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

>> 2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен  н ы й пр е д с т а в итсль) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н т р о л я ^ р а б е т а о  к ап и тал ьн о м у  
рем онту  С и д о р о в  М .С .

« ___»_______________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской 
области»

¥  __К.С. Золотарев
> Ь  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4.

№ п/п Н аименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыша, фасад м ногоквартирного дома, располож ен­

ного по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, 
ул. О рдж оникидзе, д. 4.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление Правительст ва О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-н

4. И сточник ф инансирования За сч е 1 средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1949 год;
П лощ адь здания всего -  625,5 м2;
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений -  563,7 м2: 
Э таж ность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2:
М атериал стен - кирпич;
Т ип кровли - скатная;
М атериал кровли -  асбестоцем ентны й лист.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
кры ш и, фасада м ногоквартирного дома, располож ен­
ного по адресу: О ренбургская область, i . М едногорск, 
ул. О рдж оникидзе, д. 4.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной докум ентации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  вы полнения об­
м ерны х работ и визуального обследования конструк­
ций кры ш и, фасада м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, г. М ед­
ногорск. ул. О рдж оникидзе, д. 4.
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального ремонта конструкций крыши, 
ф асада многоквартирного дом а, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. О р­
дж оникидзе, д. 4.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыш и, фасада м ногоквартирного дома, 
располож енного по адресу: О ренбургская область, г. 
М едногорск, ул. О рдж оникидзе, д. 4.

9. Требования к составу вы­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Целью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыш и много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (в г.ч. 
фотофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содерж ать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;
- выводы по результатам  проделанной работы;
- обмерны е чертежи;
- результаты  определения состава чердачного пере­
кры тия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном рем онте (обш ие виды 
здания и конструкций: деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проект ировании
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технологических реш ениях и м атериалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций);
-  проект для вы полнения ремонта крыши:
-  проект для вы полнения ремонт а фасада; 

основны е полож ения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэф ф ек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проект ирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  МДС‘ 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки , согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
жилых зданий»:

-  Ф едератьного закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства региональною  развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры микроклимата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  СН иП  21-01-97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

защ иты  зданий»:
-  ВСII 41-85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальном у рем онту ж илы х зданий»;

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и С истем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рим еняемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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И . О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитатьны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. С м етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в ф едератьны й ре­
естр см етны х нормат ивов.
3. О бъём  проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м  для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконатадочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по TRP О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимост и м атсриатов в «Терриго- 
риатьном  сборнике сметных цен на основные 
материаты , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материатьных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди ­
ничной стоимости на 1м2 площ ати ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содерж ать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окатьная смета.
3. О бъектная смета.
4. Л окатьны е сметы.

С метная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном  носителе в 4 окт. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

С м етны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация д олж на иметь допуски 
С РО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектны х работ.
2. В проектной документации приним ать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы  здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5 О тступления от норм ативов долж ны  быт ь 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту'.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту' РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возм ож ности исполь­
зовать соврем енны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен  н ы й п рел е  г ави тел  ь )
I {ачал ьи и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р а б в Т л Ъ  к ап и та л ьн о м у  
р е м о н т /  С  и д о р о в  М .С .

« »_______  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку' проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многокварт ирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Туль­
ская, д. 33.

№ п/п 11аименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской област и»
2. О бъект проектирования Крыш а, внутридомовая инженерная система электро­

снабж ения мног окваргирно! о дом а, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
Тульская, д. 33.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства Оренбу ргской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных ломах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5 . j Вид строительства Капитальны й ремонт
6.1 Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1942 год;
П лощ адь здания всего 552.3 м2;
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений 528 м2; 
Этаж ность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
М атериал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли - асбестоцем ентны й лист.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обм ерны х работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и и чердачного перекрытия, внутридомовой 
инженерной системы электроснабж ения многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: О рен­
бургская область, г. М едногорск, ул. Тульская, д. 33.

2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния, применяемых проектных реш ений и материа­
лов.

3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.

Приложение №_

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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4. Разработка сметной докум ентации.
8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  вы полнения об­

м ерны х работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия, внутри- 
домовой инженерной системы электроснабжения 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск. ул. Тульская. 

Д. 33.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального ремонта конструкций крыши, 

внутридомовой инженерной системы  электроснаб­
жения многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
Тульская, д. 33.

4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыш и, внутридомовой инженерной 
систем ы  электроснабж ения многоквартирного дома, 
располож енного по адресу: Оренбург ская область, г. 
М едногорск, ул. Тульская, д. 33.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши и чердачного пере­
кры тия. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения м ногоквартирного дом а по внешним 
признакам, вы явление деф ектов и повреж дений по 
внеш ним признакам с необходимыми измерениями и 
их ф иксацией (в т.ч. фотоф иксацией). В ходе вы пол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данны х для принятия реш ений по объемам проекти­
рования. применяемым материалам и разработки про­
екта  на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их иоянления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
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- выводы но результатам  проделанной работы;
- обмерны е чертежи;
- результаты  определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- ф отоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном рем онте (общ ие виды 
здания и конструкций; дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании техническою  отче­
та, по прим еняем ы м  материалам и технологиям про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемы х при проектировании 
технологических реш ениях и м атериалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе;

-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для вы полнения ремонта крыши, 
внутридомовой инженерной системы электро­
снабж ения;
-  основны е положения но организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10J О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную докум ентацию  разработат ь в объеме
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инженерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиям и:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  !23-Ф 3 «Технический регламент о 
т ребованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эф ф ективности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры м икроклимата в______
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помещ ениях»;
-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»:
-  СН иП  21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооруж ений»;
-  СГ1 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»;
-  ВСП 41-85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальном у ремонту ж илых зданий»;

-  других нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про- 
ектной  документации в строительстве (СГ1ДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

l i . О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке ь  составу 
см етной документации

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 - М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
см етны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Вы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001т. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом  коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной докум ентации на террито­
рии Оренбург ской области).
6. При отсутствии стоим ости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
м атериалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект см етной докум ентации должен 
содерж ать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.
3. О бъектная смета.
4. Л окальны е сметы.

С м етная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

Сметны е расчёты вы полнить в ф ормате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проскгных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру рем онтны х работ не требу­
ется разработка чертеж ей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятме реш ения в проект ной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопож арных, 
и друг их норм, действую щ их на территории РФ.

13 П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать соврем енны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

При проектировании инж енерных систем 
прим енять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по сущ ествую щ им трассам при отсутствии 
возмож ности вблизи сущ ествую щ ей трассы.
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от Исполнителя:

2015  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы й  п р е д с т а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н ф о л я  р а б 0Т п о  к ап и тал ьн о м у  
рем онту  С'и д о р о в  М.С.

« » 2015 г
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Приложение №

«С О ГЛ А С О В А Н О » «У ТВЕРЖ ДА Ю »
_______________________________  Заместитель генерального директора

НО «Фоту! М Ж КХ Оренбургской

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20.

№ п/п Н аименование Содержание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область, i . М едногорск, ул. 
К омсомольская, д. 20.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го рем онта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Т ех н ико-эконом ические 

показатели по зданию
Год постройки - 1981 год;
П лощ адь здания всею  -  2691,4 м2;
В том числе:
П лощ адь ж илы х помещ ений -  2691,4 м2: 
Э таж ность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
М атериал стен - панели;
Тип кровли - плоская;
М атериал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. С тадии  проектирования 1 В ы полнение обмерны х работ и оценка тех ни-чес ко­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши м ногоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
Комсомольская, д. 20.
2. Согласование с Заказчиком  объем ов проектирова­
ния. применяемы х проектны х реш ений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дом а, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
К омсомольская, д. 20.
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. Комсо­
мольская. д. 20.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капит&тьному ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дом а, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, г. М ед­
ногорск, ул. К омсомольская, д. 20.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневны й срок 
разработать и у твердить у Заказчика календарный
1 рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений но внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (в т.ч. 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработ ки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты  вскрытия конструкций крыш и (места 
вскры тия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение ф отоф иксацией):
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- фотоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по прим еняем ы м  материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком. 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях, и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкции);
-  проект .аля выполнения рем онта крыши;
-  основны е полож ения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэф ф ек­
тивности;
-  смет ная документация:

 -  техническое задание на проектирование.______
10. О сновная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий»:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистерства регионального развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО С Т 30494-2011 «Здания ж илые и 
общ ественны е. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  СН иН  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

заш иты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитальною  ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
монтаж ных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении см ет использовать базисно- 
индексный метод.
5 В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в пенах 2001 г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоим ости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области ).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоимостных предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди ­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

См етны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы  здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проект ную  докум ентацию  или использования до­
полнительны х данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется ю лько 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
долж ны  имет ь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проект ной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринииниальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

о i Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а  в и гель) 
Н ач ал ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  раб отал о  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у С и д о р о в  М .С .

2015  1
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«СОГЛАСОВАНО»

« »    20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту' 
крыши многоквартирного дома, расположенною но адресу: 

Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25.

№ п/п Н аименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-ком м унальною  

хозяйства О ренбурю кой области»
2. О бъект проектирования Крыш а многоквартирного дом а, располож енного по 

адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
Комсомольская, д. 25.

3. О снование для проектиро­
вания

I У становление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид с I роительства Капитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1972 год:
П лощ адь здания всего - 3627.4 м2:
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений 3627.4 м2: 
Э таж ность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская;
М атериал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. В ы полнение обмерных работ и опенка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
Комсомольская, д. 25.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния, применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирного дом а, располож енною  
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
К омсомольская, д. 25.

11риложение № _.

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3 Проект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, i . М едногорск, ул. Комсо­
м ольская, д. 25.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дома, распо­
лож ен н ою  по адресу: О ренбургская область, г. М ед­
ногорск, ул. К омсомольская, д. 25.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й рем онт необходимо в 3-хдневны й срок 
разработать и  утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработ ке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (вт .ч . 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капитать- 
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
датьнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерны е чертежи:
- результаты  вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение фотоф иксацией);
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитатьном ремонте (обш ие виды 
злания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3 Д о начата проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
т а  но применяемым материатам  и технологиям про­
изводства работ. П осле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности;
-  сметная документация: 

техническое задание на проектирование.
10. О сновная нормативная д о ­

кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную докум ентацию  разработ ат ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерных систем, конструктивны х 
элементов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий»;

Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства регионального развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эф ф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»;

-  Cl I 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СН иП  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

заш иты  зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илых зданий»;

-  других нормативных актов дейст вую щ его законо- 
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и С истем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11, О сновная нормативная 
докум ентация и требования 
к разработке и составу 
см етной документации

1. Сметная докум ентация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2 Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. О бъём  проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. Мри составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Вы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоим ости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди ­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содерж ать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12 О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО , установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектны х работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схем ы  здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную  документацию  или использования до­
полнительны х данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру рем онтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 1 ]рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче- 
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

oi Исполнителя:

« » 2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о тв е т е  I в ен н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р а я б р р о  к ап и тал ьн о м у  
р ем о н ту  С и л о р о в  М .С.

«_____» _______  2015  г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Медно! о рек, ул. Орджоникидзе, д. 6.

№ п/п Н аименование С одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-коммунального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования К р ы т а , ф асад м ногоквартирного дома, располож ен­

ного по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, 
ул. О рдж оникидзе, д. 6.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их фонд капитально­
го рем онта на счете регионального оператора

5. Вил строительства Капи тальный ремонт
6 Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од  пост ройки - 1949 год;
П лощ адь здания всего 901.6 м2:
В том  числе:
П лощ адь ж илы х помещ ений -  809,4 м2; 
Э таж ность -  2 этажа:
К оличество подъездов - 3;
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли -  асбестоцем ентны й лист.

7. С тадии проектирования 1. В ы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и, ф асада м ногоквартирного дома, располож ен­
ного по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. 
ул. О рдж оникидзе, д. 6.
2. С огласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемы х проектны х реш ений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций кры ш и, фасада м ногоквартирного дом а, распо­
лож енного по адресу: Оренбург ская область, г. М ед­
ногорск. ул. О рдж оникидзе, д. 6.

Приложение № .

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  Оренбург екой
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 
ф асада м ногоквартирного д о м а  располож енного по 
адресу; О ренбургская область, г. М едногорск. ул. О р­
дж оникидзе. д. 6.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитатьному ремонту 
конструкций крыш и, фасада м ногоквартирного дома, 
располож енного по адресу: О ренбургская область, г. 
М едногорск, ул. О рдж оникидзе, д. 6.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1 П еред начатом  работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневны й срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга техническою  состояния».
Целью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внешним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (в г.ч. 
фогофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым м атериалам  и разработки проекта на капитать- 
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содерж ать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам  проделанной работы;
- обмерны е чертежи;
- результаты  определения состава чердачного пере­
кры тия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреж дения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начата проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании техническою  отче­
та, по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения рем онта крыши;
-  проект ятя  выполнения рем онта фасада:
-  основны е положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кум ентация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерных систем, конструктивны х 
элементов здания с требованиям и:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий»;

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства регионатьного развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­
ваний энергетической эффект ивности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. П араметры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

-  СГ1 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  С Н иП  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитачьному ремонту ж илы х зданий»;

-  дру I их нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная докум енгация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и С истем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11римсняемые оборудование и материалы eoi тасо­
вать с Заказчиком.
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П . О сновная нормативная 
докум ентация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. См етная документация долж на быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной докум ентации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконататочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении см ет использовать базисно- 
индексный метод.
5. В ы полнить см етную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по T F P  О ренбургской об­
ласти) и текущ ем  уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериатов в «Террито- 
риатьном  сбориике сметных цен на основные 
м атериаты , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материатьных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окатьная смета.
3. Объект ная смета.
4. Л окатьны е сметы.

См етная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в ф ормате XM L).

См етны е расчёты вы полнить в ф ормате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. Подрядная организация долж на иметь допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать р е т е -
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. F-сли по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, сани гарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(о тв е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н ач ал ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
контроля р а б о т ^ о  капитальному
ремoHTyC'~:f ^ t > ^ x  Сидоров М.С. 

«____ »_____________2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » ____________________ 20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонт) 
фасада многоквартирною дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г.

Медногорск, ул. Советская, д. 12а.

№ п/п Н аименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Ф асад м ногоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. С о­
ветская, д. 12а.

3. О снование для проектиро- 
ьания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-и

4. И сточник финансирования За счег средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете региона.!ьного оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1952 год;
П лощ адь здания всего -  428.19 м2;
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений -  392,19 м2: 
Этаж ность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
М атериал кровли -  асбестоцем ентны й лист.

7 Стадии проектирования 1 Вы полнение обмерных работ и оценка гехническо- 
го состояния (визуальное обследование) фасада мно­
гоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск. ул. Советская, 
д. 12а.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния, применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  вы полнения об­
мерны х работ и визуального обследования фасада 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. Советская, 
д . 12а.

Приложение №_

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж Ю ^ррсн бургской  
облает

К.С. Золотарев 
20 года
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2. Разрабо 1анное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального ремонта ф асада многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: Оренбург ­
ская область, г. М едногорск, ул. С оветская, д. 12а.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ных работ по капитальному ремонту 
ф асада многокварт ирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. С о­
ветская, д. 12а.

9. Т ребования к составу вы ­
полняемы х работ

1 .11ерсд началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить \ Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения П равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуатьного обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыш и, фасада, 
сетей электроснабж ения м ногоквартирного дома по 
внеш ним признакам, вы явление деф ектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходим о обеспечить сбор 
исходных данны х для принятия реш ений по объемам 
проектирования, применяемым м атериалам  и разра­
ботки проекта на капитатьный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
датьнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам  проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта деф ектов обследуемы х конструкций;
- ф отоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начата проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 11осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объем ах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд-
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ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций):
-  проект для вы полнения ремонта фасада;
-  основны е положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация: 

техническое задание на проект ирование.
10. О сновная нормативная д о ­

кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инженерных систем , конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развит ия 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строении, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры м икроклимата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная клим атолою я»;

-  СН иП  21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 
и сооруж ений»;

-  C l 1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защ иты  зданий»;
ВСН 41-85(р) «И нструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо- 
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
см етной документации

1 С м етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз-
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работки, согласования и  утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. О бъём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м  для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Вы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоим ости, действую щ ею  на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области ).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальны е сметы.

С метная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в ф ормате XM L).

С м етны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смета».
3. О бъектная смета.

4. Сводны й сметны й расчет.
12. О собы е условия 1. П одрядная орг анизация долж на имет ь допуски 

С РО . установленные законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительны х данных д л я  проект ирования проект-
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ная орг анизация руководствуется разрешительнььми 
документами или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремон гных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответствия Госстан­
дарту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопож арных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возм ож ности исполь­
зовать соврем енны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 I.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работцо капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

» 2 015  г
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Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО»

«___ »  20___ ю л а

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ян разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбу ргская область, г. Медногорск, ул. Советская, д.27.

.ся1

Н аименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования К ры ш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. С о­
ветская. д.27.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской о б л а а и  
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирны х дом ах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете реги он альн ою  оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1961 год;
11лощадь здания всего 1375.5 м2;
В том  числе:
П лощ адь жилых помещ ений -  1237,3 м2;
Этажнос ть -  4 этажа;
К оличество подъездов - 2:
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли -  проф илированны й металлический 
лист.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. Со­
ветская, д.27.
2 Сог ласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектны х реш ений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1 Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирною  дом а, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул.

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской 
области»

К.С . Золотарев 
20 года
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С оветская, д.27.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального рем онта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного но адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск. ул. Советская. 
д.27.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, г. М ед­
ногорск, ул. Советская, д.27.

9. Т ребования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной докум ентации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ но об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2 В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (вт .ч . 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходны х данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым м атериалам  и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;
- вы воды по результатам  проделанной работы:
- обмерны е чертежи:
- результаты  определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции;
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3 Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про- 
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о  видах и объемах работ, со-
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ставс проекта и применяемы х при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4 Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусм атриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций):
-  проект для выполнения рем онта крыши;
-  основны е положения по организации работ;
-  мероприят ия по обеспечению  энергоэф ф ек­
тивности;
-  смет ная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докумен iацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитатьного ре­
монта инженерных систем , конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:

- М ДС 13-1.99 «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки. согласования и  утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
жилых зданий»:

-  Ф едератьного закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
гребованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионатьного развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  С Н иП  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проект ирование тепловой 

заш иты зданий»;
ВСП 41-85(р) «И нструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитатьному ремонту ж илых зданий»;

-  других нормативных актов лейст вую щ его законо­
дательства РФ в области проект ирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и м а т е р и а л  согласо­
вать с Заказчиком.
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11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
см етной документации

1. См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проекпю - 
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю ченных в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной докум ентации долж ен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об ­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учетом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
м ент составления см етной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в ф ормате XM L).

Сметны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  им еть сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые решения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и друтих норм, действую щ их на территории РФ.

13. Принципи&пьныс техниче­
ские решения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

«  » 2015  г.

от Заказчика:
(о тв е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон троля  £ аб ргТ к>  к ап и та л ьн о м у  
р ем о н ту  V  О ^ Ц э ^ ^ С и д о р о в  М .С.

«_____» ______________________2015  г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № _

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской 
области»

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

д о м а , расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Туль­
ская, д. 27.

№ я/п Н аименование Содерж ание
1. Заказчик Н О  «Ф онд модернизации ж илищ но-ком м унальною  

хозяйства О ренбургской области»
2 О бъект проектирования К р ы ш а внутридомовая инж енерная система электро­

снабж ения многоквартирного дом а, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
Тульская, д. 27.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4 И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их ф онд капитатьно- 
го ремонта на счете регионатьного оператора

5. В ид строительства Капитальны й ремонт
6. Т ех н ико-экономичес кие 

показатели по зданию
Год пост ройки - 1943 год;
П лош ать здания всего -  3893,2 м2;
В том числе:
П лощ адь жилых помещ ений 2973.1 м2; 
Этаж ность -  3 этажа:
Количество подъездов - 5;
М атериа! стен - кирпич;
1 ип кровли - скатная;
М атериа! кровли - асбестоцем ентны й лист.

7. С гадин проек ирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка технического 
состояния (визуатьное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрыт ия, внутридомовой 
инженерной системы электроснабж ения многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: О рен­
бургская область, г. М едногорск. ул. Тульская, д. 27.

2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния, применяемых проектных реш ений и материа­
лов.

3 Разработка проектной документации на каиитать- 
ный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8 С остав вы полняемых работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­

мерны х работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия, внутри- 
домовой инженерной системы электроснабж ения 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск, ул. Тульская, 
д. 27.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 

внутри домовой инженерной систем ы  электроснаб­
жения м ногоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. М едногорск. ул. 
Тульская, д. 27.

4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение етрои- 
тельно-м онтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, внутридомовой инженерной 
системы электроснабж ения м ногоквартирною  дома, 
располож енного по адресу: О ренбургская область, г. 
М едногорск. ул. Тульская, д. 27.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка- 
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОС Т 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши и чердачного пере­
кры тия. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабж ения многоквартирного дома по внешним 
признакам, вы явление деф ектов и повреждений по 
внеш ним признакам с необходимыми измерениями и 
их ф иксацией (в т.ч. фотоф иксацией). В ходе вы пол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данны х для принятия реш ений по объемам проекти­
рования, применяемым материалам и разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держат ь:
- описание дефектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций;



- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерны е чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном рем онте (общ ие вилы 
здания и конструкций; дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектны х работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совмест но с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемы х при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для вы полнения ремонта крыши, 
внутридомовой инженерной системы  электро­
снабж ения;
-  основны е положения по организации работ;
-  м ероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование.
10. О сновная нормативная д о ­

кум ентация по разработке 
проектной документации

1 11роектную докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инж енерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистсрс тва регионатьного  развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эф ф ективности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры микроклимата в
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помещ ениях»;
-  С П  50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  С Н иП  21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооруж ений»;
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты  зданий»;
B C I1 41 -85(р) «И нструкция но разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительст ве (СГ1ДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо- 
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и угверж дения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. Объём проек! но-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении см ет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне пен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изм енения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
м атериаты . изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект см етной докум ентации должен 
содерж ать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.
3. О бъектная смета.
4. Л окатьны е сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в ф ормате X M L).

Сметны е расчёты  вы полнить в ф ормате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  иди использования до­
полнительны х данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документами или сведениям и, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую ш е-
I о запроса на его имя ).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту' РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответст вовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гш  иенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать соврем енны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

5



от Исполнителя:

« » 2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о т  в е т ст в е  нн  ы й  п  ре л  ста  в и тсл  ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  рабегГ/Т^ к а п и та л ь н о м у  
р е м о н ту  С и д о р о в  М .С .

«_____» 2015  г
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Приложение №_

«С О ГЛ А С О В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
__________________________________ Заместитель генерального директора

НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Туль­
ская, д. 31.

№ п/п Н аим енование С одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а, внутридомовая инж енерная систем а электро­

снабж ения многоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. М едногорск, ул. 
Тульская, д. 31.

3. О снование для проектиро­
вания

1 У становление 11равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4 И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1943 год;
П лощ адь здания всего -  552.3 м2;
В том числе:
П лощ адь ж илы х помещ ений 519,6 м2; 
Э таж ность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли - асбестоцем ентны й лист.

7. Стадии проектирования 1. В ы полнение обмерны х работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачног о перекрытия, внутридомовой 
инж енерной системы электроснабж ения многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: О рен­
бургская область, г. М едногорск, ул. Тульская, д. 31.

2. С огласование с Заказчиком объем ов п р о е ц и р о в а ­
ния, применяемых проектных реш ений и материа­
лов.

3 Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
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4. Разработка сметной докум ентации.
8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­

мерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия, внугри- 
домовой инженерной системы электроснабжения 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область, г. М едногорск. ул. Тульская, 
д. 31.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. 11роект капитального ремонта конструкций крыши, 

внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения м ногоквартирного дом а, располож енною  по 
адресу: О ренбурю кая область, г. М едногорск. ул. 
Тульская, д. 31.

4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыш и, внугридом овой инженерной 
системы электроснабж ения м ногоквартирного дома, 
располож енного по адресу: О ренбургская область, i 
М едногорск, ул. Тульская, д. 31.

9 Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
|р аф и к  выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния крыш и и чердачного пере­
кры тия. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабж ения м ногоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление деф ектов и повреждений по 
внеш ним признакам с необходим ы м и измерениями и 
их ф иксацией (в т.ч. ф отоф иксацией). В ходе вы пол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данны х для принятия реш ений по объемам проекти­
рования, применяемым материалам и разработки про­
екта на капитатьный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держ ать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
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- выводы по результатам  проделанной работы;
- обмерны е чертежи;
- результаты  определения состава чердачного пере­
кры тия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции;
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие вилы 
здания и конструкций: деф екты  и повреждения с ука­
занием  мест их располож ения).
3. Д о  начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым м атериалам  и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совмест но с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объем ах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
4 Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусм атриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проекты  для вы полнения рем онта крыши, 
внутридомовой инженерной системы электро­
снабж ения;
-  основны е положения по организации работ;
-  м ероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2:

Ф едерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерс i ва реги он альн ою  развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении 1ребо- 

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры м икроклим ата в
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помещ ениях»;
-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  С П  131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  СН иИ  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооруж ений»;
-  СП 23-101-2004 «11роектирование тепловой 

защит ы зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»: 
других нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (C I1ДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования 

разработ ке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверж дения проектно­
см етной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённы х в ф едеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно­
монтаж ны х. пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметнуто докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
м ент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской об ласти ).
6. При отсутствии стоим ости м атериалов в « Геррито- 
риальном сборнике сметны х цен на основные 
м атериалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы .
О сновной комплект сметной докум ентации должен 
содерж ать;
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.
3. Объект ная смета.
4. Л окальны е сметы.

С м етная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «Г ранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Нели по характеру ремонт ных работ не требу­
ется разработка чертеж ей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать т ребованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

При проектировании инж енерных систем 
применять коррозионностойкис материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по сущ ествую щ им трассам при отсутствии 
возмож ности вблизи сущ ествую щ ей трассы.
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or Исполнителя:

« »  2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв е !ш ы й  и р е д с т а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н т р о л я  р а б ^ ю 'к а п и т а л ь н о м у  
рем о н ту  С и д о р о в  М .С .

<< » _________  2015 г
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